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长江黄金 7号游轮员工区装饰自修项目

劳务施工合同

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公平

和诚实信用的原则，甲乙双方就长江黄金 7 号游轮员工区装饰自修劳务施工的

相关事项达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：长江黄金 7号游轮员工区装饰自修项目

2、工程地点：船方指定地点（含船厂）黄金 7号游轮

3、劳务工作期限：进场时间以甲方通知为准，竣工时间为 2025 年 6 月 30

日，乙方应确保满足甲方游轮交检维修工期。

4、工程范围：长江黄金 7号游轮装饰维修所涉及的各工种以及其他甲方指

定的维修工作。

5、验收标准：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001.

二、承包方式

甲方就装饰维修以计时工的方式承包给乙方，施工过程中甲方只提供施工

所需合格的材料及施工所需的水电，乙方施工过程中所需要的施工用具由乙方

自行组织、购买，乙方不得以任何理由拒绝、拖延施工。

三、承包价格及结算方式

1、装饰木工： 元/天（按 8小时计算）

装饰漆工： 元/天（按 8小时计算）
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装饰工程水电工： 元/天（按 8 小时计算）

装饰工程泥水工： 元/天（按 8 小时计算）

装饰工程杂工： 元/天（按 8小时计算）

饰木饰面修补工： 元/天（按 8 小时计算）

带班人员： 元/天（按装饰木工标准执行价格，按 8 小时计算）

（此单价包含人工费、机具费、管理费、税金、劳务人身安全险、安全防

护 费 等 一 切 费 用 。 本 工 程 劳 务 总 费 用 暂 估 XX 万 元 ， 大 写 XX

万元整，结算方式最终据实结算）

2、计工标准：满足 8 小时工作制，原则上按早上 8:00 至中午 11:30，下午

12:30 至下午 17:00 计为一个有效工作日；下午 17:00 后工作为加班，连续加班

3 小时以内按半天计工及人工费，连续加班 6小时以上按整天计工及人工费，如

乙方施工人员超过 10人可以安排一名带班人员，否则所有进场施工人员都必须

参与施工。如工作时间有调整，需书面申请经甲方同意。

3、由甲方安排专职人员及船舶值班人员、保安、维修工和经理现场做工天

记录，该记录作为结算依据。

4、乙方须于每月 25日前提交验收申请及相关资料（包括但不限于：合同、

用工登记表、统计表、记录表、发票等），经甲方验收合格后进行月度结算，

甲方收到乙方开具的等额有效增值税专用发票（税率 13%）后向乙方支付开票金

额。

四、乙方责任

1、乙方应严格把握质量，保证一次成型验收，由甲方安排专职人员现场监

督工程安全、质量，因施工质量不合格造成的返工费、材料费由乙方自行承担，

甲方只提供技术指导。

2、乙方必须严格把控好安全生产关，严格按照甲方要求及有关规范进行施

工，采取安全施工的防护措施，杜绝事故的发生，乙方组织的维修工人必须由

乙方购买工程保险（保险单据应交甲方备查），施工中发生的大小事故均由乙
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方自行负责。

3、乙方指派 （身份证号： ）作为驻场履约项目经

理，乙方项目经理更换需经过甲方同意。

4、乙方不得将所承包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人，否则应

向甲方承担违约金[20000]元（大写：贰万元整）。

5、妥善保管、合理使用甲方提供的机具及其他设施。

6、乙方应当确保按时发放劳务工工资，依法承担对劳务工的法律义务，甲

方有权监督乙方对劳务工法定义务的履行。

7、保证甲方支付的劳务报酬专款专用，并将现场用工情况及含员工签名的

工资表盖章后上报甲方备案。对乙方拖欠的人工费、设备费等费用，甲方有权

代付和直接从应付劳务报酬中予以扣减。

8、做好施工场地周围建筑物、构筑物和已完工程部分的成品保护工作，因

乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款，甲方

有权在劳务报酬中直接扣除。

9、乙方为其员工办理意外伤害保险，为施工场地内自有人员生命财产和施

工机械设备办理保险，支付保险费用，乙方办理保险的单据应交甲方备查。乙

方自行承担其自有员工的工伤保险责任，并保证使甲方免于受到赔偿请求、赔

偿和诉讼，否则甲方有权暂扣乙方的劳务报酬。保险事故发生时，乙方和甲方

有责任采取必要的措施，避免损失扩大。为减少损失采取措施而发生的费用或

遭受的损失，由投保人向保险公司索赔，另一方给予积极配合。

五、违约责任

1、甲方保证现场水电供应及现场保护，提供相应的施工环境。

2、乙方施工人员必须经甲方考核合格后方可进行该工种的施工作业，考核

内容包括不限于：持有国家认可的工种资格证书、通过游轮防火、防潮、应急

逃生专项培训及考试、无犯罪记录及甲方认为不适宜作业的健康问题等。

3、乙方必须保证在约定工期内完成施工任务，若在约定工期内未完成施工

任务，对甲方所造成的损失由乙方承担。施工不得有窝工、拖延的情况，如乙
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方工人窝工、拖延，乙方应向甲方支付违约金 10000.00 元（大写：壹万元整），

甲方有权要求乙方工人立即完成工作内容，且甲方不支付窝工、拖延期间的任

何费用。乙方停工超过 5 日的，甲方有权终止本合同并将本项目重新交于其他

单位实施，乙方无权要求甲方结算已完工报酬并需承担由此给甲方造成的全部

损失，包含但不限于重新寻找施工单位的成本、工期延误损失等。

4、乙方必须保证施工期间无虚假报工天现象，如一经甲方发现虚假报工天

现象则按虚报人数工资的十倍在其总费用里作为违约金予以扣除。

5、乙方不得以任何借口拖欠工人薪酬，如因乙方拖欠用工薪酬而造成的任

何纠纷、上访事件均与甲方无关，所造成的一切后果由乙方承担。

6、乙方有违约行为的，应当向甲方支付违约金 10000.00 元（大写：壹万

元整）。造成甲方损失的还应进行赔偿。

六、通讯

1、本合同尾部的联系人、地址、电话以及乙方的项目经理为双方联系的具

体方式。一方变更联系人或地址等信息，应自变更之日起[ 2 ]日内，以书面形

式通知对方；否则，由未通知导致通知无法送达，进而影响合同履行或产生纠

纷的，由未通知方承担由此而引起的相关责任，包括但不限于对方因无法联系

到未通知方而产生的额外费用、延误履行合同导致的损失等。

2、本合同尾部载明的地址和联系方式，可为司法送达地址和方式，按照该

等地址和联系方式送达的资料、文书。

3、以面呈方式送达的，对方代表签收后视为送达；以书信、快递方式送达

的，自实际签收、拒收、或查无此人、地址错误而被退回之日为送达（须提供

邮寄凭证）。

七、其他

1、本合同执行过程中有任何纠纷，双方先协商解决，协商不成，可向甲方

所在地人民法院提请诉讼。

2、合同未尽事宜双方可另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法

律效力。
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3、合同及附件壹式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

4、合同双方签字并盖章后生效，结清款项、乙方向甲方交付劳务作业成果

并履行完劳务义务后，本合同终止。

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司 乙方：

地址：重庆市大渡口区春晖南路 1 地址：

号 4-2 第 4层 8号房

法定代表人或 法定代表人或

授权代表人： 授权代表人：

分管领导：

部门负责人：

经办人： 经办人：

联系电话： 联系电话：

开户行：招商银行重庆分行营业部 开户行：

账号：123905006210506 账号：

年 月 日 年 月 日
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